MENHIR projekt, s.r.o.

M E N Hl H Lazaretni 11, 615 00 Brno

IC: 63470250
Komplexni sluzby v oboru pozemni stavitelstvi. Tepelna ochrana budov.
www.menhirprojekt.cz Tel: 543 215 215, Mobil: 604 200 092

REVITALIZACE BYTOVEHO DOMU VSETIN,
JIRASKOVA 1812

p.€. 2303, k.i. Vsetin (786764)

D.2 —- STAVEBNE KONSTRUKCNIi RESENI

101 - TECHNICKA ZPRAVA

DOKUMENTACE PRO STAVEBNIi POVOLENI

Investor: Spolec€enstvi pro diim Jiraskova 1812
Jiraskova 1812, 755 01 Vsetin 1
IC: 607 43 280

Zpracovatel: MENHIR projekt, s.r.o.

Lazaretni 11, 615 00 Brno
ICO: 634 70 250

Zodpovédny projektant: Ing. Vit Sevéik
Vypracoval: Ing. Radek Caloud
Zakazkové Cislo: S4855

Zlin, Unor 2025



100 — TECHNICKA ZPRAVA
Revitalizace bytového domu Vsetin, Jirdskova 1812

1. Nazev a misto stavby
Revitalizace bytového domu Vsetin, Jirdskova 1812
2. Investor

Spolecenstvi vlastniku pro dim Jiraskova 1812 Vsetin,
ICO: 26861071

3. Technicky popis konstrukci

3.1 Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci nové stfechy tvofi dfevéné pfihradové vazniky s oboustrannymi
ocelovymi styénikovymi deskami.

Vazniky jsou rozmistény v osové vzdalenosti cca 2,875 m. s podepifenim za atikou nad
obvodovou nosnou sténou a nad vnitfni nosnou sténou, na dfevénych sloupcich, kotvenych
pomoci ocelovych kotevnich prvku ke stropni konstrukci nad nosnymi sténami (pfed realizaci
nutno provéfit sondou do stfeSniho plasté).

V provadéci dokumentaci bude upfesnén zplsob kotveni a typ kotev. Dfevéna nosna
konstrukce je navrZena s rovinnou i prostorovou tuhosti.

3.2 Krytina

Jako nova stfesni krytina se pouzije pfedlakovany trapézovy plech tl. 0,6mm v barvé
dle standardniho vzorniku vyrobce krytiny a v kvalité¢ RC5, RUV4. Ukotveni stfeSni krytiny
k difevéné nosné konstrukci bude provedeno pomoci kalot pfes horni viny krytiny. Min. vrstva
venkovniho laku klempifskych prvka vE. krytiny bude 50um a tl. plechu 0,6 mm. Podél okapu
budou na stfeSe instalovany snéhové zachytavacCe plechové z téhoz materialu. V misté
vstupl budou osazeny stfeSni zachytavace ve 2. fadé.

Vylezy na stfechu budou provedeny pobliz vstupu na pUidu. V jejich blizkosti budou
osazeny bezpec€nostni zachytné body S-POINT1 v potfebném mnozstvi.

Bude navic namontovan konstrukéni (doplrikovy) vylez v blizkosti okapové hrany, a to
na severni strané.

3.3 Ostatni oplasténi

Cela vaznik(i a okapové vaznice budou obloZeny predlakovanym plechem v barvé dle
standardniho vzorniku vyrobce krytiny. Svisla &ast nové Fimsy bude tvarovana
z pfedlakovaného plechu v profilaci palubek s podporou dfevéného rostu. Ve spodni Casti
detailu bude osazena nasavaci mfizka tvofena perforovanym piredlakovanym plechem.

Cely detail fimsy bude utésnén, nasavani bude pouze mfizkou ve spodni ¢asti.

Stity budou obloZzeny predlakovanym plechem v imitaci palubek v barvé dle
standardniho vzorniku vyrobce krytiny a kvalité stfesSni krytiny, tvarované do profilu palubek
osazené do dfevéného rostu opracované na CNC.

3.4 Klempirské prace

Odvodneéni stfechy zaijistuji podokapni plechové zlaby ®150 mm, opatfené ochrannou
vyhfivanou sitkou (napf. MesHeat2) a topnym kabelem (bez zapojeni), napojené Zlabovymi
kotliky do lezatych svodl PPs, které odvedou destovou vodu do stavajici stfesni vpusti
kanalizace.

Odvétrani vnitfni kanalizace bude prodlouZeno nad novou stfesni rovinu (14x).

Odvétrani bytovych jader bude prodlouzeno nad novou stfechu pomoci ocelovych
pozinkovanych rour, v pidnim prostoru protipozarné obalenych a nad stfes$ni rovinou budou
opétovné osazeny stavajici hlavice (14x).
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Odvétrani pudniho prostoru zajisti nasavaci prubézna mezera u okapu a vétraci
hlavice Lomanco TIB 12 v hfebenu stfechy (18x).

3.5 Ostatni prace

Na nové stfeSe se provede novy rozvod hromosvodu Fe-Zn, s napojenim na stavajici
zemnéni a provede se nova revize soustavy. BlizSi specifikace v samostatném projektu.

Veskeré prostupy novou krytinou budou utésnény pomoci beztmelového systému -
litou hydroizolaci KEMPEROL.

Na stavajici krytinu v pudnim prostoru bude volné poloZena tepelna izolace z mineralni
vaty tl. 200 mm (ve dvou vrstvach). Bude provedena obsluzna lavka z tuhé pochozi izolace
bez tepelnych mosta.

Bude osazen novy nerezovy anténni stozar. Stavajici anténni stozary budou
demontovany a ulozeny na skladku.

3.6 Ostatni prace

Pouzité materialy a vyrobky musi spliovat pfedepsané parametry, doloZené
prislusnymi certifikaty a dale podminky pozarni ochrany objektu.

Materialy a technologie pouZité pfi realizaci maji pfislusné atesty, které budou
doloZeny ke kolaudaci

4. Pozarni bezpecnost

Padni prostor bude rozdélen 2x protipozarni sténou tl. 150 mm vyzdénou min 300 mm
nad novy stfesni plast, na tfi pozarni useky. Tato bude opatfena protipozarnimi pralezovymi
dvirky EI30 DP3 vcetné zarubni EI30, kovani a vlozky.

Pozarni bezpecCnost objektu je FfeSena v samostatné technické zpravé, ktera je
soucasti projektu.

5. Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci je tfeba dodrZovat ustanoveni vyhl.
€. 591/2006 Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich. A dale 362/2005 - Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky.

6. Skladovani stavebniho materialu

Stavebni material se z kamionu vyklada pfimo na stfechu, tedy bez meziskladu.
Material je skladovan na stfeSe objektu. Pro provadéni stavby nepotfebujeme zabor okolnich
parcel domu.

7. Odpady

Plvodce odpadu, v daném pfipadé zhotovitel stavby je povinen dle § 6 zakona
€.541/2020 Sb. pro ucely nakladani s odpadem, odpad zafadit podle katalogu odpadu. Dale
je plivodce odpadl povinen dle § 7 téhoz zakona pro ucely nakladani s odpady zafadit odpad
do kategorie nebezpecny, je-li uveden v seznamu nebezpecnych odpadu.

Katalog odpadu a seznam nebezpeénych odpadu je stanoven ve vyhlasce €.93/2016
Sb. Pro danou stavbu dle vySe uvedeného katalogu se bude jednat o tyto ,stavebni a
demoli¢ni odpady*:

- skupina 17 01 01 ,Beton”
- skupina 17 02 01 ,Drevo*
- skupina 17 02 03 ,Plasty”
- skupina 17 03 01* ,Asfaltové smési obsahujici dehet
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- skupina 17 09 04 ,Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
17 09 01,17 09 02, 17 09 03¢

Nakladani s odpady

Katalogové Cislo | Nazev odpadu Predpokladané Zpusob likvidace Opravnéni osoba
odpadu max. k prevzeti (Nazev,
produkovaného IC, 1C2)
mnozstvi [t]
UloZeno na
17 02 03 Plasty 0,45 certifikovanou skladku

k nasledné recyklaci

UloZeno na
17 02 03 P&novy 0,05 certifikovanou skladku
polystyren k nasledné recyklaci

Odevzdano do sbérnych
17 04 05 Zelezo a ocel 0,35 surovin

Celkem 0,85

U nebezpecnych odpadl ve skupiné 17 03 01 je puvodce povinen je oznait napisem
.,nebezpeény odpad“ a zpracovat identifika¢ni list odpadu.

8. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych pfi navrhu nosné
konstrukce

Pfi navrhu konstrukce nové stfechy jsou uvazovana nasledujici zatizeni a
jejich kombinace: - stala zatizeni 0,25 KN/ m2

- zatizeni snéhem - dle CSN EN 1991-1-3
- zatizeni vétrem - dle CSN EN 1991-1-4

9. Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detailti, technologickych
postupt

Navrhovana stfecha na dotyCném panelovém domeé je standardné feSena konstrukce.
Tento typ konstrukce nevyzaduje Zadna zvlastni opatfeni, neobvyklé

konstrukce, konstrukéni detaily a technologické postupy.

10. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu viastni
konstrukce, pripadné sousedni stavby.

Pfi realizaci stfechy budou pouzivany standardni pracovni postupy. Pouze pfi realizaci
stavby v zimnim obdobi je nutné zvazit nahradu chemického kotveni nosné konstrukce
kotvenim na ocelové hmozdinky. Je také nutné vycCkat pfi zednickych, klempifskych a
tesarskych pracich na pfiznivé klimatické podminky.
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11. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a zpevnovacich
konstrukci €i prostup.

Zasadni bouraci a podchycovaci prace nebudou provadény. Budou feSeny pouze
minimalni Upravy stavajicich vystupl kanalizace a v misté kotveni bude odstranéno stavajici
stfeSni souvrstvi, aby mohla byt konstrukce zakotvena na stfeSnim panelu. V pfipadé nutnosti
bude provedena Castecna demontaz oplechovani stavajici fimsy. Tato demontaz nema vliv
na statiku a stabilitu stavajici konstrukce.

Prostupy stfesni rovinou budou feSeny beztmelovou izolaci Kemperol, se zfetelem na
jejich vodotésnost.

12. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Zvolena technologie vystavby a dispozi¢ni feSeni stfechy umoznuje kdykoliv kontrolu
vSech konstrukci stfechy.

13. Seznam pouzitych podkladii, CSN, technickych predpisti, odborné literatury,
software.
- vyhlaska 146/2024 Sb — Vyhlaska o pozadavcich na vystavbu
- stavebni zakon 283/2021 Sb. a jeho provadéci predpisy
- pfedpisy, fesici bezpecnost prace - narizeni vlady €.362/2005
- nafizeni vlady 591/2006 Sb
- katalogové listy materialu, pouzivanych v projektu

(;‘,SN EN 1991-1-4 Eurokod 1 : ZatiZeni konstrukci
CSN EN 1995-1-1 Eurokdd 5 : Navrhovani dievénych konstrukci

CSN 731702 Navrhovani, vypoCet a  posuzovani dfevénych stavebnich
konstrukci
Program Truss Software pro navrh a posouzeni dfevénych pfihradovych

vazniku, verze 4.20

14. Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby,
pripadné dokumentace zajiSt'ované jejim zhotovitelem
Pred realizaci bude zajisténo vyprojektovani vSech podstatnych detailt, pfesné urceni
podpurné konstrukce a jeji zavétrovani, vypracovani kompletniho statického vypoctu a
vyrobni dokumentace, zjisténi horni urovné stropniho panelu nad poslednim NP atd.

Ve Zliné, unor 2025 Vypracovala: Ing. Radek Caloud
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